

## Ogłoszenie

### Numer

2021-16109-39789

### Id

39789

### Powstaje w kontekście projektu

RPDS.04.02.03-02-0003/20 - Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Wleń

### Tytuł

## Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Wleń

### Zamówienia uzupełniające

NIE

### Warunki zmiany umowy

1. Wszelkie zmiany umowy pod rygorem nieważności wymagają formy pisemnej.
2. Strony dopuszczają możliwość dokonania zmian postanowień umowy w stosunku do treści oferty:
  - 1) w przypadku zmiany ustawowej stawki podatku od towarów i usług; w takim przypadku ulegnie zmianie wynagrodzenie kosztorysowe w kwocie brutto, z uwzględnieniem obowiązującej stawki podatku VAT;
  - 2) w przypadku zmiany obowiązujących przepisów, jeżeli zgodnie z nimi konieczne będzie dostosowanie treści umowy do aktualnego stanu prawnego. Zmiana wymaga zgłoszenia w formie pisemnej w ciągu 14 dni od powzięcia informacji stanowiącej podstawę do wprowadzenia zmian. Zmiana ta może spowodować wydłużenie terminu wykonania prac i nie spowoduje zmiany wynagrodzenia Wykonawcy. Inicjatorem tej zmiany może być Zamawiający lub Wykonawca;
  - 3) w przypadku zmiany:
    - Wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2020 r. poz. 2207)
    - Zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne,
    - Zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę. Zmiana wymaga zgłoszenia w formie pisemnej. Wykonawca zobowiązany jest wykazać w umotywowanym pisemnym wniosku wykazującym zmianę wysokości kosztów w ciągu 7 dni od powzięcia informacji stanowiącej podstawę do wprowadzenia zmian. Zmiana ta nie wpłynie na termin wykonania zamówienia, natomiast spowoduje zmianę wynagrodzenia Wykonawcy;

4) o odnośnie zmiany terminu wykonania przedmiotu zamówienia z przyczyn nie wynikających ze zwłoki Wykonawcy, w szczególności w razie zaistnienia zdarzeń o charakterze działania siły wyższej, przez którą strony rozumieją klęski żywiołowe, stan wyjątkowy, działania terrorystyczne, strajk powszechny, nowe akty prawne lub decyzje właściwych władz, a także działania lub zaniechania działania organów państwowych, samorządowych lub osób trzecich uniemożliwiających terminową realizację zamówienia, o okres nie przekraczający czasu trwania przeszkody w wykonaniu zamówienia.

3. Ponadto przewiduje się możliwość dokonania istotnych zmian postanowień umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, a dotyczących w szczególności zakresu rzeczowego robót, terminu ich wykonania, należnego wynagrodzenia umownego, sposobu wykonywania i odbioru robót, gdy są one następstwem niemożliwej do przewidzenia:

1) konieczności zrealizowania robót przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych, technologicznych lub materiałowych niż wynikające z dokumentacji projektowej lub PFU, w sytuacji, gdy zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem robót albo ze względu na zmiany przepisów prawa lub zmiany w dokumentacji technicznej narzucone lub wprowadzone przez uprawnione organy administracji publicznej,

2) konieczności wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej lub PFU z przyczyn niezależnych od Zamawiającego lub Wykonawcy,

3) konieczności zmiany materiałów, urządzeń, instalacji wskazanych w dokumentacji technicznej, w sytuacji ich niedostępności na rynku spowodowanej zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem ich z rynku,

4) przyjętej w dokumentacji technicznej technologii lub sposobu wykonania robót, gdy roboty nie mogą być realizowane, w szczególności ze względu na nie zinwentaryzowane istniejące uzbrojenie podziemne lub inne nieprzewidziane w dokumentacji technicznej projektowej przeszkody,

5) wystąpienia uzasadnionej konieczności zwiększenia bezpieczeństwa realizacji robót;

6) wstrzymania wykonywania robót przez uprawnione organy lub zaistnienia przyczyn niezależnych od Wykonawcy i Zamawiającego, w szczególności takich jak:

a) znaleziska archeologiczne, skutkujące wstrzymaniem robót lub koniecznością wykonania robót dodatkowych, nie ujętych w przedmiocie zamówienia;

b) znaleziska z czasów wojen: uzbrojenie, niewypały, niewybuchy, pojedyncze lub masowe groby;

c) wystąpienia w trakcie realizacji umowy niezainwentaryzowanego istniejącego uzbrojenia podziemnego, kolizji techniczny powodujących wprowadzenie istotnych odstępstw od projektu budowlanego

d) warunki atmosferyczne uniemożliwiające wykonywanie lub prawidłowe wykonywanie robót, zgodnie z konieczną do przestrzegania technologią lub sposobem ich wykonywania;

e) konieczność wykonania badań archeologicznych

7) wystąpienia siły wyższej.

4. Strony umowy niezwłocznie, wzajemnie informują się o wpływie okoliczności związanych z wystąpieniem COVID-19 na należyte wykonanie tej umowy, o ile taki wpływ wystąpił lub może wystąpić. Strony umowy potwierdzają ten wpływ dołączając do informacji, o której mowa w zdaniu pierwszym, oświadczenia lub dokumenty, które mogą dotyczyć w szczególności:

- 1) ☐ nieobecności pracowników lub osób świadczących pracę za wynagrodzeniem na innej podstawie niż stosunek pracy (np. zlecenie, dzieło), które uczestniczą lub mogłyby uczestniczyć w realizacji zamówienia;
- 2) ☐ decyzji wydanych przez Głównego Inspektora Sanitarnego lub działającego z jego upoważnienia państwowego wojewódzkiego inspektora sanitarnego w związku z przeciwdziałaniem COVID-19, nakładających na wykonawcę obowiązek podjęcia określonych czynności zapobiegawczych lub kontrolnych;
- 3) ☐ poleceń wydanych przez wojewodów lub decyzji wydanych przez Prezesa Rady Ministrów związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 (wojewoda może skierować takie polecenie do organów administracji rządowej działających w województwie i państwowych osób prawnych, organów samorządu terytorialnego, samorządowych osób prawnych oraz samorządowych jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej; Prezes Rady Ministrów natomiast do innych niż wymienione wyżej osób prawnych i jednostek organizacyjnych

### Załączniki

Dodane do ogłoszenia w obowiązującej wersji z dn. 2021-03-29

1. PFU OPIS
2. PFU Rys cz I
3. PFU rys cz II
4. PFU SUW
5. ZAPYTANIE

### Czy dopuszczalna oferta częściowa?

NIE

### Data opublikowania ogłoszenia

2021-03-29

### Data ostatniej zmiany

2021-03-29

### Termin składania ofert

2021-04-16 10:00:00

### Planowany termin podpisania umowy

2021-04

### Dane adresowe ogłoszeniodawcy

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Bolesławcu  
Sp. z o.o.  
ul. Łasicka 17  
59-700 Bolesławiec  
NIP: 6120004423

## Osoby do kontaktu

Anna Kasprzyk-Bis

tel.: 75 734 10 10

e-mail: a.kasprzyk@pwik.boleslawiec.pl

## Części zamówienia

### Część: 1

#### Tytuł części 1

Bez podziału na części

#### Budżet części 1

3501865,83 PLN

#### Czy dopuszczalne oferty wariantowe

NIE

#### Przedmioty zamówienia do części 1

##### Typ

Roboty budowlane

##### Podkategoria

Roboty budowlane

##### Opis

2.1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest:

a) Zadanie 1: Przebudowa oczyszczalni, która będzie polegać na:

• budowie nowych obiektów:

• kontenerowej stacji zlewczej ścieków dowożonych,

• separatora piasku wraz z wiatłą oraz rurociągami: doprowadzającym wodę czystą do separatora i odprowadzającym wodę zużytą, – punktu odbioru osadów przy otwartej komorze fermentacji;

---

- przebudowie lub modernizacji istniejących obiektów:

- ☒ Stacji mechanicznego oczyszczania ścieków z pompownią główną,
- ☒ Bloku mechaniczno-biologicznego oczyszczania ścieków (piaskownika, komór anoksycznych, komór tlenowych, osadników wtórnych i pompowni osadu),
- ☒ Reaktorów biologicznych,
- ☒ Komory pomiarowej ścieków oczyszczonych,
- ☒ Stacji dmuchaw,
- ☒ Otwartej komory fermentacji,
- ☒ Budynku socjalno-biurowego,
- ☒ Rurociągów międzyobiektowych,
- ☒ Linii kablowych energetycznych, sygnalizacyjnych, sterowniczych;

- likwidacji obiektów i demontażu urządzeń:

- ☒ Reaktorów chemicznych wraz z towarzyszącymi im rurociągami armaturą.

b) Zadanie 2: Przebudowa ujęcia i SUW, która będzie polegać na:

1. podłączeniu do systemu wodociągowego odwiertów nr 2z i 3.
2. wyniesieniu studni nr 2z i 3 na wysokość ok. 2,0 m i oskarpowaniu terenu wraz z przedłużeniem rury studziennej i wykonaniem schodów wejściowych betonowych o szerokości. min 90 cm z barierką ze stali nierdzewnej,
3. wykonaniu obudów typu Lange dla istniejącego otworu studziennego nr 2z i 3 wraz z pompą, rurą studzienną, głowicą, armaturą pomiarową (przepływomierz, pomiar ciśnienia), armaturą odcinającą (zawór zwrotny, zasuwa odcinająca), orurowaniem oraz szafką zasilającą elektryczną pośrednią – 2 komplety.
4. wymianie instalacji wodociągowej z rur stalowych DN150 na PE 160mm doprowadzającej wodę ze studni nr 2z i 3 do istniejącej sieci wodociągowej w ul. Jana Kazimierza.
5. wykonaniu przyłącza wodociągowego PE 110mm doprowadzającego wodę od istniejącej studni nr 2z do wymienianego wodociągu PE 160mm z zabudową hydrantu technologicznego nadziemnego DN80.
6. wykonaniu przyłącza wodociągowego PE 110mm doprowadzającego wodę od istniejącej studni nr 3 do wymienianego wodociągu PE 160mm z zabudową hydrantu technologicznego nadziemnego DN80.
7. budowie kontenerowej stacji uzdatniania wody wraz z fundamentem, w skład której będą wchodzić:
  - ☒ Pomieszczenie chlorowni o min. wymiarach 5,5 x 2,0 m z osobnym wejściem z zewnątrz,
  - ☒ Pomieszczenie WC o min. wymiarach 1,5 x 2,0 m z osobnym wejściem.
8. wykonaniu instalacji do dezynfekcji wody w nowej stacji z zastosowaniem lampy UV oraz instalacji do dezynfekcji wody podchlorynem sodu.
9. montażu armatury pomiarowej (pomiar przepływu, ciśnienia, mętności i pH) i odcinająco-zwrotnej oraz regulacyjnej w nowym SUW.
10. dostawie, montażu i uruchomieniu agregatu prądotwórczego o mocy 18 kW z systemem SZR do

- zabudowy zewnętrznej posadowionym na nowo wykonanym fundamencie przy kontenerowej SUW,
11. wykonaniu automatyki i sterowania pracą pomp oraz instalacji dezynfekcji wody,
12. wykonaniu systemu monitoringu pracy obiektu.

**Kody CPV**

45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynków

45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków

45252100-9 Roboty budowlane w zakresie zakładów oczyszczania ścieków

45252120-5 Roboty budowlane w zakresie zakładów uzdatniania wody

45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach

45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

71320000-7 Usługi inżynierskie w zakresie projektowania

**Miejsca realizacji****adres****Kraj**

Polska

**Województwo**

dolnośląskie

**Powiat**

Iwówecki

**Gmina**

Wleń

**Miejscowość**

Wleń

**Warunki, jakie musi spełniać oferent****Typ**

Wiedza i doświadczenie

**Opis**

Zamawiający uzna ww. warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że należycie zrealizował w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – co najmniej jedną robotę budowlaną z polegającą na budowie lub przebudowie lub rozbudowie oczyszczalni ścieków lub budowie lub przebudowie systemu kanalizacyjnego o wartość minimum 1 500 000 złotych brutto.

### Typ

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

### Opis

- a) ☒ Zamawiający uzna ww. warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 500 000 złotych;
- b) ☒ Zamawiający uzna ww. warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada środki finansowe lub zdolność kredytową na kwotę w wysokości minimum 500 000 zł.

## Kryteria oceny do części 1

### Czy kryterium cenowe?

NIE

### Opis

Gwarancja 20%

---

### Czy kryterium cenowe?

TAK

### Opis

Cena 80%

---

## Podsumowanie

### Oś czasu związana z ogłoszeniem i ofertowaniem

-> 2021-03-29 - data opublikowania

⋮

Wygenerowano za pośrednictwem serwisu Baza Konkurencyjności.

Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Wleń

---

-> **2021-04-16 10:00:00** - termin składania ofert

-> **2021-04** - planowany termin podpisania umowy

#### **Oś czasu realizacji przedmiotów zamówienia**

*Brak zdefiniowanych etapów dla przedmiotów zamówienia.*